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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT DATA: 15/03/2018

LOCAL:  RUA CEL. JOSÉ DULCE ESQUINA COM A RUA GEN. OSÓRIO - MT LEIS SOCIAIS: 88,80%

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 3,96% 5.623,65

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 2,26% 3.205,82

3.0 P I N T U R A S 64,10% 90.993,47

4.0 F O R R O 15,74% 22.348,68

5.0 C O B E R T U R A  2,55% 3.619,83

6.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 8,43% 11.963,33

7.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S  2,96% 4.208,43

100,00%T O T A L   G E R A L 141.963,21R$       

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2018)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

28,35%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI

OBRA: DATA: 15/03/2018

LOCAL: 88,80%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 5.623,65
1.1 AMM CIV 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 4.381,50 5.623,65 5.623,65

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 3.205,82

2.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,12 470,60 604,01 1.884,51

2.2 AMM CIV 002 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS M2 89,80 3,51 4,50 404,10

2.3 97641

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 231,62 3,09 3,96 917,21

3.0 P I N T U R A S 90.993,47
PAREDES

3.1 AMM CIV 004

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 3.172,64 9,50 12,19 38.674,48

3.2 88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 3.172,64 7,69 9,87 31.313,95

3.3 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 3.172,64 1,54 1,97 6.250,10
3.4 AMM CIV 005 RESTAURAÇÃO DE JANELA DE MADEIRA M2 279,16 25,33 32,51 9.075,49

ESQUADRIAS

3.5 74065/003

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 186,66 19,00 24,38 4.550,77

3.6 74145/001

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 

REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). M2 63,02 13,96 17,91 1.128,68

4.0 F O R R O 22.348,68
FORRO

4.1 96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P M2 231,62 27,83 35,71 8.271,15

4.2 96486

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 10,60 45,05 57,82 612,89
PINTURA DE FORRO

4.3 88482

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 231,62 2,09 2,68 620,74

4.4 88494

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 231,62 13,45 17,26 3.997,76

4.5 88486

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2 231,62 8,59 11,02 2.552,45

4.6 74065/003

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 258,15 19,00 24,38 6.293,69

5.0 C O B E R T U R A  3.619,83

5.1 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016 M2 89,80 31,41 40,31 3.619,83

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT 141.963,21R$                     

28,35%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2018)                                                           
COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

RUA CEL. JOSÉ DULCE ESQUINA COM A RUA GEN. OSÓRIO - MT

Renato-CP
RENATO
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI

OBRA: DATA: 15/03/2018

LOCAL: 88,80%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

28,35%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2018)                                                           
COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

RUA CEL. JOSÉ DULCE ESQUINA COM A RUA GEN. OSÓRIO - MT

6.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 11.963,33

6.1
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 580,00 2,21 2,83 1.641,40

6.2
91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 17,00 16,05 20,60 350,20

6.3
91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 19,95 25,60 51,20

6.4
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 3,00 9,73 12,48 37,44

6.5
91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 63,00 7,43 9,53 600,39

6.6
91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 19,00 9,94 12,75 242,25

6.7
91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 143,00 6,72 8,62 1.232,66

6.8 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 39,00 7,62 9,78 381,42

6.9 91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 21,00 7,00 8,98 188,58

6.10 91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 42,00 5,95 7,63 320,46

6.11 90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 7,60 8,99 11,53 87,62

6.12 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 M2 0,76 23,87 30,63 23,27
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA

6.13
AMM ELE 002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA 

AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE 

FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN 173,00 4,18 5,36 927,28

6.14

AMM ELE 001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE  LED 

QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO 

LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 

6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT UN 63,00 72,71 93,32 5.879,16

Renato-CP
LUIZ
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI

OBRA: DATA: 15/03/2018

LOCAL: 88,80%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

28,35%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2018)                                                           
COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

RUA CEL. JOSÉ DULCE ESQUINA COM A RUA GEN. OSÓRIO - MT

7.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S  4.208,43

7.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 973,00 2,11 2,70 2.627,10

7.2 AMM CIV 003

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E 

COLOCAÇÃO UN 1,00 1.232,05 1.581,33 1.581,33

TOTAL GERAL 141.963,21R$                                        

Renato-CP
RENATO
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 28,35%

OBRA: DATA: 15/03/2018

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 88,80%

AMM CIV 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 29,21 4.381,50              

Total 4.381,50R$         

UN

H

AMM CIV 002 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 14,07 3,51                     

Total 3,51R$                

AMM CIV 003
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E 

COLOCAÇÃO
UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00 1206,01 1.206,01              

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 17,36 26,04                   

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO  84122, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AGOSTO/2016. Total 1.232,05R$         

AMM CIV 004 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,0600 0,56 0,03                     

4056 MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GL    0,1639 25,78 4,22                     

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,234 17,30 4,04                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086 14,07 1,21                     

Total 9,50R$                

AMM CIV 005 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,0600 0,56 0,03                     

4400

CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M     0,0328 6,45 0,21                     

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800 17,30 13,84                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800 14,07 11,25                   

Total 25,33R$              

MÃO DE OBRA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2018)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA SINAPI, AGOSTO/2016 -  CÓDIGO 72225

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPONENTES CÁLCULO

M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

 RUA CEL. JOSÉ DULCE ESQUINA COM A RUA GEN. OSÓRIO - MT

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA PINTURA (INTERNA E EXTERNA) LOTE 1 

,VERSÃO:006,VIGÊNCIA :06/2014,CÓDIGO 88495, ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 07/2017 PAGINA 31, COM ALTERAÇÃO NO INSUMO 4056 CONFORME 

ITEM 7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2,5HR*5DIAS*4SEMANAS*3MESES

MATERIAIS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

RESTAURAÇÃO DE JANELA DE MADEIRA

MATERIAIS
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 28,35%

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT DATA: 15/03/2018

LOCAL:  RUA CEL. JOSÉ DULCE ESQUINA COM A RUA GEN. OSÓRIO - MT LEIS SOCIAIS: 88,80%

AMM ELE 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO 

FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 

3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE 

REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT UN 1,00 59,90                   59,90

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 17,98 7,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 14,07 5,62

TOTAL 72,71R$                   

LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO 

FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 

3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE 

REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT

UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

09/01/2018 REDE DISTRIBUIDORA 134,23 00.234.260/0001-21 (65)3634-6949 NELIZE
10/01/2018 PETEL 43,81 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 DIRCEU
09/01/2018 ELETROFIOS 59,90 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 BRUNO

59,90

AMM ELE 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

400

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 

D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,000 0,99 0,99

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 17,98 1,79

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 14,07 1,40

TOTAL 4,18R$                     

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 

PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

*COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) "C0466"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; 

BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 

(IRC)>70;BIVOLT

M A T E R I A L

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "546"

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2018)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S
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OBRA:

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CÁCERES-MT

LOCAL:

RUA CEL. JOSÉ DULCE ESQUINA COM A 
RUA GEN. OSÓRIO - MT

DATA: 15/03/2018

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MESTRE DE OBRAS                                
2,5HR*3DIAS*4SEMANAS*3MESES                                             

1,00 UN

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S

2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

1,25*2,5
3,12 M2

2.2 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS 10% DO TELHADO EXISTENTE 89,80 M2

2.3

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CONFORME PROJETO
231,62 M2

3.0 P I N T U R A S

PAREDES

3.1

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

(((14,9+19,92+12,3+2,7+17,57)*3,41)+
((14,9+19,92+12,3+2,7+17,57+25,42)*
5,42)+(25,42*4,6)+((10,15+25,42+9,62
+4,31+4,31+1,15+1,19+0,48+1,13+1,9
2+1,92+3,47+3,17+1,33+1,33+8,82+1,
16+2,82+2,82)*3)+((2+0,15+0,35+1,87
+0,15+4,59+0,15+5,24+4,02+4,02+4,5
9+4,59+4,02+4,02+1,98+1,98+1,98)*3)
+(14,86*6+16,72*5,2)+((16,57+14,86+
2,28+2,28+2,28+2,28+2,28+6,81+6,81
+2,38+4,65+4,65+1,94+1,94+3,63+3,6
3+3,63+3,63+4,5+4,5+2,92+2,92+3,63
+3,63+4,95+4,95+3,63+1,66+1,31+1,6
6+1,31+2,17+1,66+2,17+1,66)*3)+((25
,57+25,39+2,69+1,7+4,75)*5,2)+((25,5
7+15,63+15,63+20,59+20,59+25,39+3,
82+3,82+3,82+3,82+3,82+3,82+3,82+
3,82+4,75+4,75+3,15+3,15+1,52+3,46
+3,43+3,46+3,46+3,46+3,46+3,46+2,2
7+2,27+2,27+2,27+2,69+1,7+4,75)*3)+
((38,5+38,5+24,48+24,48+3,93+3,93+

1,54+1,54+7,5+7,5+1,9+1,9)*2,5)
3.172,64 M2

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O
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OBRA:

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CÁCERES-MT

LOCAL:

RUA CEL. JOSÉ DULCE ESQUINA COM A 
RUA GEN. OSÓRIO - MT

DATA: 15/03/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

3.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

(((14,9+19,92+12,3+2,7+17,57)*3,41)+
((14,9+19,92+12,3+2,7+17,57+25,42)*
5,42)+(25,42*4,6)+((10,15+25,42+9,62
+4,31+4,31+1,15+1,19+0,48+1,13+1,9
2+1,92+3,47+3,17+1,33+1,33+8,82+1,
16+2,82+2,82)*3)+((2+0,15+0,35+1,87
+0,15+4,59+0,15+5,24+4,02+4,02+4,5
9+4,59+4,02+4,02+1,98+1,98+1,98)*3)
+(14,86*6+16,72*5,2)+((16,57+14,86+
2,28+2,28+2,28+2,28+2,28+6,81+6,81
+2,38+4,65+4,65+1,94+1,94+3,63+3,6
3+3,63+3,63+4,5+4,5+2,92+2,92+3,63
+3,63+4,95+4,95+3,63+1,66+1,31+1,6
6+1,31+2,17+1,66+2,17+1,66)*3)+((25
,57+25,39+2,69+1,7+4,75)*5,2)+((25,5
7+15,63+15,63+20,59+20,59+25,39+3,
82+3,82+3,82+3,82+3,82+3,82+3,82+
3,82+4,75+4,75+3,15+3,15+1,52+3,46
+3,43+3,46+3,46+3,46+3,46+3,46+2,2
7+2,27+2,27+2,27+2,69+1,7+4,75)*3)+
((38,5+38,5+24,48+24,48+3,93+3,93+

1,54+1,54+7,5+7,5+1,9+1,9)*2,5)
3.172,64 M2

3.3

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

(((14,9+19,92+12,3+2,7+17,57)*3,41)+
((14,9+19,92+12,3+2,7+17,57+25,42)*
5,42)+(25,42*4,6)+((10,15+25,42+9,62
+4,31+4,31+1,15+1,19+0,48+1,13+1,9
2+1,92+3,47+3,17+1,33+1,33+8,82+1,
16+2,82+2,82)*3)+((2+0,15+0,35+1,87
+0,15+4,59+0,15+5,24+4,02+4,02+4,5
9+4,59+4,02+4,02+1,98+1,98+1,98)*3)
+(14,86*6+16,72*5,2)+((16,57+14,86+
2,28+2,28+2,28+2,28+2,28+6,81+6,81
+2,38+4,65+4,65+1,94+1,94+3,63+3,6
3+3,63+3,63+4,5+4,5+2,92+2,92+3,63
+3,63+4,95+4,95+3,63+1,66+1,31+1,6
6+1,31+2,17+1,66+2,17+1,66)*3)+((25
,57+25,39+2,69+1,7+4,75)*5,2)+((25,5
7+15,63+15,63+20,59+20,59+25,39+3,
82+3,82+3,82+3,82+3,82+3,82+3,82+
3,82+4,75+4,75+3,15+3,15+1,52+3,46
+3,43+3,46+3,46+3,46+3,46+3,46+2,2
7+2,27+2,27+2,27+2,69+1,7+4,75)*3)+
((38,5+38,5+24,48+24,48+3,93+3,93+

1,54+1,54+7,5+7,5+1,9+1,9)*2,5)
3.172,64 M2

3.4 RESTAURAÇÃO DE JANELA DE MADEIRA
CONFORME PROJETO

279,16 M2
ESQUADRIAS

3.5

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA 
MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 
NIVELADOR BRANCO

((13*1,88+3,25*1+3,69*1+1,68*29+1,8
9*1+1,26*9)*2)

186,66 M2
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REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CÁCERES-MT

LOCAL:

RUA CEL. JOSÉ DULCE ESQUINA COM A 
RUA GEN. OSÓRIO - MT

DATA: 15/03/2018
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3.6

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS 
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

((1,45*8+0,3*2+1,04*2+0,9*1+0,28*1+
1,62*1+0,6*3+1,33*3+1,37*2+0,61*2+1

,62*1+3,06*1)*2)
63,02 M2

4.0 F O R R O

FORRO

4.1
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

CONFORME PROJETO
231,62 M2

4.2

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

CONFORME PROJETO

10,60 M2
PINTURA DE FORRO

4.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX 
PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CONFORME PROJETO
231,62 M2

4.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CONFORME PROJETO
231,62 M2

4.5

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

CONFORME PROJETO
231,62 M2

4.6

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA 
MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 
NIVELADOR BRANCO

CONFORME PROJETO
258,15 M2

5.0 C O B E R T U R A  

5.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 
QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_06/2016

10% DO TELHADO EXISTENTE 

89,80 M2

6.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 

CONFORME PROJETO

7.0

S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E 

S  

7.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA **** 973,00 M2

7.2

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 
0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E 
COLOCAÇÃO

***
1,00 UN
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OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT DATA: 15/03/2018
LOCAL:  RUA CEL. JOSÉ DULCE ESQUINA COM A RUA GEN. OSÓRIO - MT Ref:

DESC. DO SERVIÇOS 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % TOTAL %

A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 1.581,37     28,12    1.909,79     33,96   2.132,49       37,92     -                -                -                5.623,65            3,96       

S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 3.205,82     100,00  -              -                -                -                -                3.205,82            2,26       

P I N T U R A S 30.331,16   33,33    30.331,16   33,33   30.331,16     33,33     -                -                -                90.993,47          64,10     

F O R R O -              11.174,34   50,00   11.174,34     50,00     -                -                -                22.348,68          15,74     

C O B E R T U R A  1.809,92     50,00    1.809,92     50,00   -                -                -                -                3.619,83            2,55       

I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 2.990,83     25,00    2.990,83     25,00   5.981,67       50,00     -                -                -                11.963,33          8,43       

S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S  -              -              4.208,43       100,00   -                -                -                4.208,43            2,96       

VALOR TOTAL 39.919,09   28,12    48.216,04   33,96   53.828,08     37,92     -                 -         -                 -         -                 -         141.963,21        100,00   
VALOR ACUMULADO 39.919,09   28,12    88.135,13   62,08   141.963,21   100,00   141.963,21   100,00   141.963,21   100,00   141.963,21   100,00   141.963,21        100,00   

 ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C R O N O G R A M A   F Í S I C O   F I N A N C E I R O
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT DATA: 15/03/2018

LOCAL:  RUA CEL. JOSÉ DULCE ESQUINA COM A RUA GEN. OSÓRIO - MT 88,80%

1

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2
3.3
3.4

5,00%

40%

( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )
(1-I)

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

ISS - Repassado pelo município

% SOBRE MÃO DE OBRA

G - Garantias

LUCRO
L - Lucro Operacional

TRIBUTOS

**ISS
Cofins

28,35%
TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 

Pis
Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13

7,40

7,40

10,15

2,00
3,00

VALOR DA OBRA

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

1,23

1,27

0,80
0,00

141.963,21R$                        

( % )
7,30

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

4,00

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2018)                                                           
COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

28,35%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

BDI = -1

0,65
4,50

ITEM

S - Seguros

AC - Administração Central

DF - Custos Financeiras

C - Riscos

LEIS SOCIAIS:

BDI
PERCENTUAL
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 28,35%

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT  DATA: 15/03/2018

LOCAL:  RUA CEL. JOSÉ DULCE ESQUINA COM A RUA GEN. OSÓRIO - MT LEIS SOCIAIS: 88,80%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% NÃO INCIDE 17,77% NÃO INCIDE
B2 FERIADOS 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,92% 0,70% 0,92% 0,70%
B4 13º SALÁRIO 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,10% NÃO INCIDE 1,10% NÃO INCIDE
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 13,20% 9,97% 13,20% 9,97%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B TOTAL 48,64% 19,71% 48,64% 19,71%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7,94% 6,00% 7,94% 6,00%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,19% 0,14% 0,19% 0,14%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,83% 3,65% 4,83% 3,65%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,67% 0,50% 0,67% 0,50%
C TOTAL 14,52% 10,96% 14,52% 10,96%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,17% 3,31% 17,90% 7,25%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,67% 0,50% 0,71% 0,53%

D TOTAL 8,84% 3,81% 18,61% 7,78%

88,80% 51,28% 118,57% 75,25%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JANEIRO/2018)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO




