
Data Base: 

mar/17

BDI: 24,85%

Percentual B.D.I. Custo da Obra Valor da Obra

% R$ R$ R$

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 14,70% 30.539,99 -- --

1.1 Administração Central - AC 4,00% 8.310,20 -- --

1.2 Seguros - S 0,40% 831,02 -- --

1.3 Riscos - R 1,27% 2.638,49 -- --

1.4 Garantia - G 0,40% 831,02 -- --

1.5 Despesas financeiras - DF 1,23% 2.555,39 -- --

1.6 Lucro - L 7,40% 15.373,87

2.0 IMPOSTOS - TRIBUTOS - I 10,15% 21.087,14 -- --

2.1 Pis 0,65% 1.350,41 -- --

2.2 COFINS 3,00% 6.232,65 -- --

2.3 ISSQN 2,00% 4.155,10 -- --

2.4 CPRB 4,50% 9.348,98 -- --

B.D.I (%) 24,85% 51.627,13 R$ 207.755,06 259.382,19       
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ONDE: AC - taxa de administração central

S - tada de seguros

R - taxa de riscos

G - taxa de garantias

DF - taxa das despesas financeiras

L - taxa de lucro

I - taxa de tributos (PIS, COFINS, ISSQN)

BDI:((1+AC+S+R+G)X(1+DF)*(1+L))/(1-I)-1

CPRB - contribuição prev. Sobre a receita bruta(incluir 2% a partir de 01/11/2013, de acordo com o caso e 

Lei Federal n.º 12.844/2013)
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